

CAPITULO	RESUMEN	EUROS	%
1	CAMINO MANTENIMIENTO CABECERA 30.....	58.125,32	9,70
2	PERIMETRAL SUR - TRAMO RECTO.....	1.462,81	0,24
3	PERIMETRAL TERMINAL DE CARGA.....	53.176,41	8,87
4	ZONA COCHERAS Y TALLERES HANDLING.....	19.350,89	3,23
5	ZONA SUBCENTRAL ELECTRICA.....	10.309,35	1,72
6	PERIMETRAL CABECERA 10.....	3.108,96	0,52
7	CAMINO VOR.....	52.702,78	8,79
8	CURVA CAMINO SUR CABECERA 12.....	3.766,92	0,63
9	CAMINO OESTE CABECERA 12.....	6.238,86	1,04
10	CAMINO NORTE CABECERA 12.....	1.072,05	0,18
11	CAMINO NORTE.....	52.042,94	8,68
12	CAMINO PERIMETRAL CABECERA 12.....	15.459,21	2,58
13	ENSANCHE CURVAS CERRADAS.....	1.396,67	0,23
14	PERIMETRAL NORTE CABECERA 30.....	23.083,87	3,85
15	ACCESOS NET.....	169.313,63	28,25
16	SEGURIDAD Y SALUD LABORAL.....	11.232,92	1,87
17	MEDIO AMBIENTE.....	95.338,59	15,91
18	GESTION DE RCDs.....	8.516,40	1,42
19	SEGURIDAD OPERACIONAL.....	13.596,00	2,27

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 599.294,58

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 599.294,58

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS.


Aeropuerto de Bilbao, enero de 2010

Por AENA
El Director del Expediente



Eduardo Gómez Santos
Ingeniero Aeronáutico (col. 2.667)

Por EUROCONTROL, S.A.
El Autor del Proyecto



Juan Carlos Martín Yuste
Ingeniero Aeronáutico (col. 3.955)

