


Capítulo	Título	Presupuesto
1	DEMOLICIONES Y LEVANTES	349.987,80
2	CRUCE BAJO N-I	5.199.418,55
3	TÚNEL DE LÍNEA MINA	8.706.895,88
4	CAVERNA	3.079.779,63
5	OBRAS SINGULARES	4.914.767,16
6	ESTACIÓN DE ALTZA	4.308.884,90
7	SUPERESTRUCTURA DE VÍA Y ELECTRIFICACIÓN	3.067.427,02
8	INSTALACIONES ESTACIÓN	350.703,73
9	CONDUCCIONES	562.563,79
10	INTEGRACIÓN URBANA	1.313.321,44
11	REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS	432.701,09
12	DESvíOS DE TRÁFICO	689.543,67
13	SITUACIONES PROVISIONALES FERROVIARIAS	254.934,84
14	ALUMBRADO PROVISIONAL TÚNEL	215.885,54
15	INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA	143.990,77
16	INTEGRACIÓN AMBIENTAL	548.974,66
17	CERRAMIENTO	8.804,64
18	SEGURIDAD Y SALUD	653.909,26
19	GESTIÓN DE RESIDUOS	237.205,30
<b>TOTAL PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL</b>		<b>35.039.699,67</b>

Asciende el presente presupuesto de ejecución material a la cantidad de:

Treinta y cinco millones treinta y nueve mil setecientos euros.

Bilbao, Enero de 2012

La Ingeniero Autora del Proyecto



Pilar Pastor Ibáñez  
Nº de colegiada: 23.296

**PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA**


TOTAL PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL	35.039.699,67
13,00 % GASTOS GENERALES	4.555.160,96
6,00 % BENEFICIO INDUSTRIAL	2.102.381,98
<b>SUMA</b>	<b>41.697.242,61</b>
18,00 % IVA	7.505.503,67
<b>TOTAL PRESUPUESTO EJECUCION POR CONTRATA</b>	<b>49.202.746,28</b>

Asciende el presente presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de:

Cuarenta y nueve millones doscientos dos mil setecientos cuarenta y seis euros.

Bilbao, Enero de 2012

La Ingeniero Autora del Proyecto



Pilar Pastor Ibáñez  
Nº de colegiada: 23.296