

"MEJORA SEGURIDAD VIAL CON ACERA BI-2701 B° MERCADILLO CARRAL" (2ª fase)

RESUMEN de CAPITULOS del PRESUPUESTO

1	Capítulo	DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS	15.287,85
2	Capítulo	FIRMES Y PAVIMENTOS	46.840,08
3	Capítulo	OBRAS DE FABRICA	40.025,69
4	Capítulo	HERRERIA	17.817,50
5	Capítulo	RED DE DRENAJE	16.548,06
6	Capítulo	RED DE ILUMINACIÓN	18.792,95
7	Capítulo	RED DE ABASTECIMIENTO	13.532,60
8	Capítulo	RED DE TELECOMUNICACIONES	10.465,58
9	Capítulo	REPOSICIONES, JARDINERÍA Y SEÑALIZACIÓN	2.855,56
10	Capítulo	CONTROL DE CALIDAD	1.494,00
11	Capítulo	SEGURIDAD Y SALUD	3.190,20

TOTAL ejecución material 186.850,07

19% G.G. y B.I.

35.501,51

TOTAL contrata (sin IVA)

222.351,58

18% I.V.A.

40.023,28

TOTAL contrata

262.374,86

Bilbao, Junio de 2.010

Fdo.: Alberto Santander Orcasitas
arquitecto



Fdo.: Carlos Ortiz de Zárate
ingeniero de caminos c. y p.

