

EQUIPAMIENTO SOCIO-CULTURAL ANEXO AL AYUNTAMIENTO (FASE 2)		Pág.: 1
RESUMEN DE CAPÍTULOS		Ref.: prores1
		Fec.:

Nº Orden	Código	Descripción de los capítulos	Importe
01	FC	CARPINTERIA EXTERIOR	30.473,85
02	FV	VIDRIOS	8.417,51
03	C.ACC	CONTROL ACCESOS	4.443,00
04	FR	REMATES DE EXTERIORES	3.885,80
05	I	INSTALACIONES	80.934,07
...05.01	...IC	...Calefacción y A.C.S.	44.283,18...
.....05.01.01SCSALA DE CALDERAS	29.536,55.....
.....05.0SC0PRODUCCION DE CALOR	13.216,25.....
1.01.01	1		
.....05.0SC0COLECTORES	4.118,88.....
1.01.02	2		
.....05.0SC0AGUA CALIENTE SANITARIA	2.810,00.....
1.01.03	3		
.....05.0SC0REGULACION Y CONTROL	4.884,99.....
1.01.04	4		
.....05.0SC0LLENADOS Y VACIADOS	1.756,43.....
1.01.05	6		
.....05.0SC0INSTALACION ELECTRICA	2.750,00.....
1.01.06	7		
.....05.01.02DGDISTRIBUCIONES GENERALES	11.246,63.....
.....05.0DSTEMISORES DE CALOR EN LOCALES	11.246,63.....
1.02.01	02		
.....05.01.03TRMTRAMITACIONES	3.500,00.....
.....05.0TRTRAMITACION INSTALACIONES	3.500,00.....
1.03.01	MO1		
...05.02	...ASC	...Ascensor	20.000,00...
...05.03	...ELC03	...Electricidad-Iluminación	16.650,89...
06	S	EQUIPAMIENTO Y SEÑALIZACION	1.867,00
...06.01	...EQB	...Baños	1.867,00...
07	QA	CUBIERTAS Y AZOTEAS	19.582,50
08	X	CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS	525,00
09	Y	SEGURIDAD Y SALUD	2.657,61
10	Z	GESTION DE RESIDUOS	1.200,00

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 153.986,34 €

13 % Gastos Generales 20.018,23

6 % Beneficio Industrial..... 9.239,18

TOTAL EJECUCIÓN POR CONTRATA 183.243,75

16 % I.V.A. 29.319,00 €

TOTAL LÍQUIDO 212.562,75 €

Asciende el presupuesto proyectado, a la expresada cantidad de:
DOSCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

En Bilbao, 10 de Febrero de 2010

EL ARQUITECTO

Fdo.:

