

RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO	RESUMEN	IMPORTE	%
CAP. 1	ACTUACIONES PREVIAS.....	7.007,45	2,76
CAP. 2	SANEAMIENTO.....	2.557,80	1,01
CAP. 3	ESTRUCTURA Y ELEVACIÓN.....	21.990,48	8,67
CAP. 4	ALBAÑILERÍA.....	18.103,78	7,14
CAP. 5	SOLADOS Y ALICATADOS.....	35.486,05	14,00
CAP. 6	CARPINTERÍA INTERIOR.....	42.427,85	16,74
CAP. 7	CARPINTERÍA EXTERIOR.....	9.881,10	3,90
CAP. 8	INSTALACION DE FONTANERIA.....	12.322,37	4,86
CAP. 9	INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN.....	7.344,84	2,90
CAP. 10	INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN.....	7.513,87	2,96
CAP. 11	ELECTRICIDAD, TELECOMUNICACIONES, SEGURIDAD E INCENDIOS.....	60.195,72	23,75
CAP. 12	FALSO TECHO.....	5.475,73	2,16
CAP. 13	PINTURA.....	9.242,96	3,65
CAP. 14	HERRERIA.....	750,00	0,30
CAP. 15	CONTROL DE CALIDAD.....	4.500,00	1,78
CAP. 16	SEGURIDAD Y SALUD.....	4.200,00	1,66
CAP. 17	GESTIÓN DE RESIDUOS.....	4.500,00	1,78

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 253.500,00

13,00% Gastos generales..... 32.955,00
6,00% Beneficio industrial..... 15.210,00

SUMA DE G.G. y B.I..... 48.165,00

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 301.665,00

16% I.V.A..... 48.266,40

TOTAL PRESUPUESTO OBRA 349.931,40

Bilbao, a 26 de agosto de 2009.

