

# PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

| Capítulo | Resumen  | Importe               |
|----------|--|-----------------------|
| 1        | MOVIMIENTO DE TIERRAS .....                      | 7.539.023,73          |
| 2        | DRENAJE.....                                     | 343.856,26            |
| 3        | ESTRUCTURAS .....                                | 17.001.337,52         |
| 4        | REPOSICIÓN DE SERVIDUMBRES .....                 | 585.259,85            |
| 5        | TÚNELES .....                                    | 50.336.905,25         |
| 6        | ACTUACIONES PREVENTIVAS Y CORRECTORAS .....      | 1.625.405,36          |
| 7        | SERVICIOS AFECTADOS.....                         | 1.017.405,95          |
| 8        | OBRAS COMPLEMENTARIAS.....                       | 306.857,92            |
| 9        | SITUACIONES PROVISIONALES .....                  | 155.211,25            |
| 10       | INSTALACIONES FERROVIARIAS DE LA PLATAFORMA..... | 341.133,91            |
| 11       | CAMPAÑA GEOTÉCNICA ADICIONAL.....                | 168.363,87            |
| 12       | SEGURIDAD Y SALUD.....                           | 681.122,92            |
|          | <b>PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL.....</b>    | <b>80.101.883,79</b>  |
|          | 13 % Gastos generales .....                      | 10.413.244,89         |
|          | 6 % Beneficio industrial .....                   | 4.806.113,03          |
|          | <b>BASE IMPONIBLE (BI).....</b>                  | <b>95.321.241,71</b>  |
|          | 18 % I.V.A. * .....                              | 17.157.823,51         |
|          | <b>PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN .....</b>      | <b>112.479.065,22</b> |

Asciende el presente PRESUPUESTO DE BASE DE LICITACIÓN a la expresada cantidad de CIENTO DOCE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SESENTA Y CINCO EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS.

VALOR ESTIMADO DE LOS SUMINISTROS (VS) 0,00

**VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO (BI+VS) 95.321.241,71**

Asciende el VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO a la expresada cantidad de NOVENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS VEINTIUN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS.

Bilbao, Enero de 2.010

LA DIRECCIÓN DEL PROYECTO

EL AUTOR DEL PROYECTO

\* Aunque, a fecha de finalización del proyecto, el IVA vigente es el 16%, se realiza el cálculo con el 18% por ser el que se aplicará con la entrada en vigor de la nueva Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido, que está prevista para antes de la fecha de adjudicación de las obras correspondientes al presente proyecto.